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第一章  投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	项目名称
	师山广场隔音降噪工程设计施工一体化

	2
	1.1
	建设地点
	海门师山广场

	3
	1.1
	建设规模
	师山广场隔音降噪工程设计施工一体化，总投资约人民币60万元。

	4
	1.1
	质量要求
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》Gb12348-2008；2类声环境功能区噪声限值，即昼间≤60 dB（A）；夜间小于等于50dB（A）

	5
	1.1
	工期
	20日历天

	6
	1.1
	资金来源
	企业自筹

	7
	1.2
	招标范围
	师山广场东侧 5 台油烟风机、东侧7台空调机组、北侧4台空调机组（含部分与设备相连管道）噪声治理，具体以招标人的需求为准。

	8
	16
	投标报价方式
	固定总价包干

	9
	12
	投标和投标保证金有效期
	45日(从投标截止之日算起)

	10
	13.1
	投标担保金额
	人民币12000元（必须为现金，其他方式作为无效投标处理）

	11
	14.1
	踏勘现场
	时间：自行安排

地点：工程现场

	12
	18.3
	招标控制价
	本工程招标控制价为人民币60万元

	13
	18.4
	招标控制价发布时间
	与招标文件同时

	14
	20.1
	投标文件份数
	叁份（正本一份、副本二份）。

	15
	21
	投标文件递交
地点及截止时间
	截止时间： 2021年 06  月  21 日  14  时  30  分
递交地点： 海门区北京中路1398号阳光骊景九楼会议室。

	16
	24
	开   标
	开标时间：同投标截止时间

开标地点： 海门区北京中路1398号阳光骊景九楼会议室。

	17
	25
	评标委员会
	评标委员会构成按照有关规定执行。

	18
	35
	履约保证金
	中标价的10%，中标后汇入招标人帐户

	19
	
	资格审查方式
	资格后审，资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。

	20
	
	招标代理人
	单位名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司
地     址：海门光华大厦A座1008室
联 系  人：陈女士

电     话：18912438989


二、投 标 人 须 知
                          (一)总 则
1.工程概况
1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过 公开招标方式确定相关设计及施工单位。
1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2.投标人资格要求

2.1投标人需提供2018年1月1日以来承接过不少于一个合同金额48万元以上的类似噪声处理项目业绩（金额以合同为准）。

 2.2拟选项目负责人资质等级： 

设计负责人：环保工程专业中级及以上技术职称
施工负责人：具备建筑工程注册建造师贰级及以上执业资格且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
2.3.本项目接受联合体单位投标。
3.参加投标的单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见附表投标单位资格后审须知）

3.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.3投标费用
3.3.1投标人在递交投标文件时需缴纳招标文件工本费300元整，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。
3.3.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件
4.招标文件的组成
4.1招标文件包括下列内容：
招标公告
第一章、投标人须知及投标人须知前附表
第二章、评标办法

第三章、技术标准及相关要求
第四章、合同条款及格式；
第五章、投标文件格式
第六章、投标单位资格后审须知
4.2除上述内容外，根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清或修改内容，构成招标文件的组成部分。
4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、图纸、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在江苏海鸿投资控股集团有限公司官网官网中发布，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。
5.招标文件的澄清
5.1投标人从江苏海鸿投资控股集团有限公司官网（http://www.hmbzfjt.com/）获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 5日前以无记名的方式向江苏建达全过程工程咨询有限公司以书面或在电子邮箱中提出【jsjd8989@163.com】，并电话联系招标人或招标代理（电话0513-82677799） 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
6.招标文件的修改
6.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人在江苏海鸿投资控股集团有限公司官网（http://www.hmbzfjt.com/）中发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。
 (三) 投标文件
7.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。
8. 投标文件应包括下列 8.1、8.2、8.3条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条；资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。
8.1商务标
(1)法定代表人身份证明书；

(2)授权委托书（委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人）；
(3)投标函；

(4)拟用于本工程的主要设备；（本表为必填，请各投标人如实填写）
(5)拟派至本工程的专业技术人员一览表（本表为必填，请投标人如实安排项目组成员）； 
8.2资格审查文件。
（1）资格审查申请书（包括附表）。
（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。

8.3资格审查证明材料原件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。
9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，应装订成册。
11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）
12.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13.投标保证金
13.1本工程投标保证金一律采用现金方式（其它方式作为无效投标处理），投标单位须按投标须知要求的投标保证金金额和提交方式在本工程投标截止时间前与投标文件同时提交，否则视为没有响应招标文件。
13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，或者中标后将工程转包的，则保证金不予退还，工程竣工验收合格后无息退还履约保证金。
13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，其投标保证金不予退还：
(1)投标文件中有虚假材料；
(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
    (3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；
 (5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。
　　投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。
14.踏勘现场
14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。
14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
 (四) 投标报价
15、除非本招标文件中另有规定，投标价格应包括完成招标文件内所说明的全部工作所需的费用。
16．投标价格中应包括所需的施工设备、投标人往来工地及住宿费用、人工费、材料费、设备、机械费、检测费（包含材料检测及工程完工后发包单位指定第三方噪声检测机构检验检测费用）、管理费、利润、规费、税金（含增值税等）等所有一切履行合同职责所需要发生的费用；同时包括且不限于施工图设计、深化设计、材料购运、现场施工、现场成品保护、施工垃圾清运、原有冗余设施的拆除、安全文明措施、试验检验、工程缺陷保修责任等，以及施工合同履行期间的各种风险（如工程风险、市场风险、政策风险、地质自然等一切风险）等引发的一切费用。不论此等项目有否在图纸或技术规范内具体说明。
17. 本工程总价包干，最高限价为人民币60万元，各投标单位投标报价必须小于或等于招标控制价，否则作为无效报价处理。

   18.各投标人在投标报价时应综合考虑各方面因素，本项目无论工程施工时间是否延 长、项目实施期间各类材料的市场风险和国家政策性风险等均不另外计取费用，也不对费用进行任何调整。
             (五) 投标文件的密封和递交
19.投标文件的密封与标志
19.1投标人应准备 叁  份（正本一份、副本二份）完整的投标文件。

19.2投标人的投标文件分：

A、商务标（8.1）；

B、资格审查文件（8.2）；

C、资格审查证明材料原件（8.3）。

投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

将资格审查证明材料原件密封在一个密封袋里，并在袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

19.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。资格审查证明材料原件包除外。
19.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人或项目负责人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

19.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.投标截止时间


投标人应按投标人须知前附表规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。
(六) 资格审查、开标、评标、定标
21.本工程评标、定标办法采用下面第 21.1 评标办法，详细内容见第二章。
21.1价格单因素评标办法
22.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。
投标单位的法定代表人或其委托代理人或项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。
23．评标委员会
资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标，且必须取得工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格，并在抽取评标专家前向招投标监管机构报备相关证明材料，否则，评标委员会的所有成员必须全部从专家库中随机抽取。
评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。
24.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
25. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）
25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
25.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；
25.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
25.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

25.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的； 

25.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；
25.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

25.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

25.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的； 

25.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的或低于所有招标控制价（含）以下报价平均值70%的； 
25.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

25.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
25.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

25.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

25.15未按招标文件要求提供投标保证金的； 

25.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

25.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

25.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

25.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

25.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

25.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

25.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
25.23授权委托书有修改的。
26. 资格审查、评标、定标工作在招标投标监管部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。
27.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
28. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
29.投标报价可以四舍五入到“元”。
30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
（七）授予合同
31. 评标结束后，招标人在江苏海鸿投资控股集团有限公司官网发布中标结果公示（网址http://www.hmbzfjt.com/）。 

31.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

31.2中标人收到中标通知书后，应在30日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.合同签订

32.1中标后，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金，中标人不提供履约保证金的，不得要求签订合同，且投标保证金不予退还。

32.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

32.4中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。
（八）关于投标人异议和投诉处理
33、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人应当予以驳回。

  34. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。
第二章 评标办法
价格单因素评标办法（最低价）

一、评标程序

资格审查→商务标（开标）→商务标（评审）→确定中标候选人。

二、商务标开标、评标

1、结合工程实际情况，按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。投标人符合要求后方可参加商务标评审，各投标人商务标必须满足招标文件的要求，并采取下列办法确定中标候选人及中标价：

2、从投标报价中进行评定。

3、设定招标控制价：按招标文件执行。

4、确定有效报价：投标报价小于招标控制价的为有效报价（投标报价大于或等于招标控制价的作无效标处理）。

5、确定中标价：以有效投标报价中的最低报价为中标价，如同时出现两个及以上相同报价的最低价，则以抽签方式确定中标人。

注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。

第四章   合同条款

第一部分   协议书
发包人（甲方）：江苏师山置业有限公司 （业主）

承包人（乙方）：                                         
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
第一条  工程概况

1.项目名称：师山广场隔音降噪工程
2.建设地点：江苏省海门区师山广场。
3.建设规模：本项目为师山广场设备降噪工程，降噪设备包括空调及风机设备等，发包方式采用设计、采购及施工交钥匙承包工程。
第二条  工程范围
1.设计工作：对师山广场东侧5台油烟设备、7台空调设备，北侧4台空调设备（含部分与设备相连管道）进行降噪设计，包括但不限于施工图设计、深化、图纸审查等及施工配合。

2.施工、采购总承包工作：发包人审定的施工图纸范围内所有采购及施工工作，达到国家现行验收规范合格的技术部分标准及发包人对降噪效果要求。          

第三条  合同工期

开竣工时间暂定为2021年6月22日—2021年7月 11 日，总工期约【20】日历天。具体开工时间以招标人书面通知时间为准。

第四条  质量标准
1.设计质量标准：设计符合国家、地方及行业现行规范及标准，并满足合同条款。
2.施工工程质量标准：施工达到国家现行验收规范合格标准，并满足合同条款。
3.安全文明施工标准：达到南通市安全生产文明施工标准化工地验收标准。

本工程实施过程中主要依据（不限于）以下规范及图纸注明规范进行验收：

《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-2008）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2001）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ 82-2011）
《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）
《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

当上述规范有更新或出台新的技术要求时，本工程将按照最新要求执行。

质量验收标准：本工程总体质量须一次通过政府机构或甲方验收100%合格，并且一次性通过甲方指定的专业检测单位进行的噪音检测验收合格。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》Gb12348-2008；2类声环境功能区噪声限值，即昼间≤60 dB（A）；夜间小于等于50dB（A）

第五条  合同价款及投标报价

1.本合同为固定总价合同，采用总价包干方式（含税包干价）。合同总价为      人民币（大写）               元(小写：           ¥)，为含税价。
2.含税包干总价包括但不限于：

施工设备、投标人往来工地及住宿费用、人工费、材料费、设备、机械费、检测费（包含材料检测及工程完工后发包单位委托第三方噪声检测机构检验检测费用）、管理费、利润、规费、税金（含增值税等）等所有一切履行合同职责所需要发生的费用；同时包括且不限于按照方案设计施工图、图纸深化设计、材料购运、现场施工、现场成品保护、安全文明措施、原有冗余设施拆除、试验检验、工程缺陷保修责任等，以及施工合同履行期间的各种风险（如工程风险、市场风险、政策风险、地质自然等一切风险）等引发的一切费用。该含税包干总价已综合考虑市场、政策等风险因素，除本合同明确约定可以调整的以外，其他均不作调整。
3、投标报价及结算

a.当承包方投标报价小于或等于双方确认的转固包干总价（发包方图纸确认后）时，最终包干合同结算价则为当时承包方的投标报价

b.当承包方投标报价大于双方确认的转固包干总价（发包方图纸确认后）时，最终包干合同结算价则为双方确认的转固包干总价（发包方图纸确认后）。

转固包干总价=设计费+下浮后的施工图预算

设计费：以下浮后施工图预算费用的8%计入转固包干总价中

下浮后的施工图预算：
施工图预算的编制需待发包方图纸确认后，由发包方委托第三方造价咨询机构根据发包方确认的施工图纸进行预算编制。发包人委托的第三方造价咨询单位编制施工图预算价时，采用合同签订时的当期《海门市建设工程造价信息》指导价（若《海门市建设工程造价信息》无指导价的材料的价格，则按《南通建设工程造价信息市场信息版》执行），无指导价和市场信息价的材料则由造价咨询机构进行市场询价后计入执行。施工图预算编制完成后，根据投标单位投标下浮率计算下浮后的施工图预算，最终计入转固包干总价中。

编制依据：

经发包人认可且通过相关主管部门审核通过的施工图、招标文件、答疑或补充通知（如有）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《南通市建筑与装饰工程补充计价定额》（2014）；《江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行）》；《江苏省安装工程计价定额》（2014）；《江苏省市政工程计价定额》（2014）；《江苏修缮建筑定额》（2009）；《江苏修缮安装定额》（2009）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007），养护期2年，二级养护；《江苏省建设工程费用定额》（2014）及《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）；

第六条  组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1)合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
(2)本合同书协议书、专用条款、《EPC总承包技术及管理要求》、附件
(3)本合同通用条款

(4)中标通知书
(5)招标文件及附件

(6)投标文件及其附件
(7)技术部分标准和要求；
(8)图纸；
(9)其他合同文件
　第七条  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》执行。
第八条  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第九条 本合同项下的责任及义务不因承包人股权出让、更名以及变更继承人等情况发生变化。

第十条  双方承诺

1. 承包人向发包人承诺，按照本合同约定提供设计、采购施工与相关服务。
2. 承包人必须服从师山置业有限公司、师山商业管理有限公司对于本项目在设计、实施过程中的管理和指令。
第十一条  合同生效
本合同双方约定由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章并按合同专用条款提供有效的履约担保及承包人办理完毕后生效。
第十二条  正、副本及份数
本协议书一式_____份，发包人执  份，承包人执  份，招标备案用  份，均具有同等法律效力。
发包人：江苏师山置业有限公司（业主）        
（公章） 
法定代表人或委托代理人（签字）：                  

开户银行：  
账   号： 
电    话： 

日    期：
承包人：
（公章） 

法定代表人或委托代理人（签字）：                  

开户银行：  

账   号： 

电    话：
    日    期：

第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件
１．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4代理业主：指在发包人授权范围内行使发包人权利的当事人。
1.5代理业主负责人：指在发包人授权范围内行使发包人权利的当事人之代表。
1.6承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.7项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.8设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.9监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.10工程师： 指本工程发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.11工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.12工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.15费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.16工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.17开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始工作的绝对或相对的日期。

1.18竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期，实际竣工日期以《建设工程规划合格证》中注明的日期为准。

1.19图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.20施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.21书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.22违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.23索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.24不可抗力：指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
1.25小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.27停建：发包人终止或中断项目开发或承包人被通知无限期停止工作且时间持续超过 6 个月时（或承包人虽未被通知，但已经实际无法管理项目且时间持续超过 6个月时），视为项目“停建”。

1.28缓建：当中断开发的项目于 6 个月内恢复进行，无重大修改，则视为项目“缓建”，此时本合同仍有效。承包人需继续依据合同条款开展所有工作。

２．合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
⑴ 本合同协议书
⑵ 中标通知书
⑶ 本合同专用条款、招标书及其附件
⑷ 本合同通用条款
⑸ 投标书及其附件
⑹ 标准、规范及有关技术文件
⑺ 图纸
⑻ 工程量清单
⑼ 工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

３、语言文字和适用法律、标准及规范 

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
４．图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
５．工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6．工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给施工单位，施工单位在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
７．项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交发包人，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，在征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应予更换。
８．发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作： 

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2） 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（3）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 

９．承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作： 

（1）根据发包人委托，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用； 

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 

⑷ 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用； 

⑸ 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承担由此发生的费用； 

⑹ 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 

⑺ 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作； 

⑻ 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 

⑼ 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。 

三、施工组织设计和工期
10．进度计划 

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将设计文件、施工组织设计和工程进度计划提交工程师。 
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。 
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 
11．开工及延期开工 

11.1承包人应该按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。但发包人无需赔偿或补偿承包人因延期开工造成的损失，相应顺延工期即可。 
12．暂停施工 

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。工程师作出处理意见后，承包人可以以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。因发包人原因造成停工的，发包人无需承担所发生的追加合同价款，且不需赔偿或补偿承包人由此造成的损失，仅需相应顺延工期即可；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13．工期延误 

13.1因以下原因造成工期延误，经发包人书面确认，工期相应顺延： 
⑴ 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件，承包人确认是否取得施工许可证不作为承包人工期顺延的理由；
⑵ 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，经承包人书面催告后三十日内仍未支付，致使施工不能正常进行，但发包人对承包人要求之工程款部分或全部存在合理异议，且同意支付无异议部分的除外；
⑶ 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 

⑷ 发包人要求的设计变更和工程量增加，且每次变更导致工期增加超过五日的；
⑸不可抗力

⑹ 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。承包人未在前述期限内提出书面报告的，视为该等事由不影响承包人工期或承包人不要求顺延工期，承包人无权再要求工期顺延或提出价款追加、费用补偿等请求。
14．工程竣工 

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。 
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 
四、质量与检验 

15．工程质量 

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。非因发包人过错工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 
16．检查和返工 

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师有权要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他发包人同意发生的追加合同价款，由发包人承担。 
17．隐蔽工程和中间验收 

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。 
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。 
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。 
18．重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 
19．工程试车 

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。 
19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。 
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间和地点对承包人提出要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。 
19.5双方责任:

⑵ 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项工作追加的合同价款，工期相应顺延，但承包人存在未经检验或试验合格即使用等过错行为的，承包人应承担相应责任。 
⑶ 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
⑷ 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。 
⑸ 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。 
五、安全施工 

20．安全施工与检查 

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 
20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人过错导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
21．安全防护 

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。 
21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。 
22．事故处理 

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 
22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 
六、合同价款与支付 

23．合同价款及调整 

按专用条款执行。
24．工程预付款 

无工程预付款。 
25．工程量的确认 

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。 
25.2 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。 
26．工程款（进度款）支付 

按专用条款执行。
七、材料设备供应 

27．发包人供应材料设备 

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。 

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。 
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。 
27.4发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。 
27.5发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。 
28．承包人采购材料设备 

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 
28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 
28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 
28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 

八、工程变更 

29．工程设计变更 

29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，承包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行变更。
29.2施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 承包人不能证明发包人同意变更的，视为承包人擅自变更。
29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。 
发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。 
30．其他变更 

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 
31．确定变更价款 

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行： 

⑴ 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 

⑵ 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款； 
⑶ 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。 
31.3发包人不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 
31.4因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 
九、竣工验收与结算 

32.竣工验收 

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织五方责任主体进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 
32.3工程项目经五方主体验收通过，承包人协助发包人邀请规建、质监、安监、消防等政府相关部门进行综合验收，综合验收合格后，以建筑工程规划合格证的签发日期作为工程实际竣工日期。 
32.4中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。 
32.5因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。 
32.6工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。 
33．竣工结算按合同专用条款的相关约定执行。
34．质量保修 

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 
34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3略）。 
34.3质量保修书的主要内容包括： 
⑴ 质量保修项目内容及范围； 
⑵ 质量保修期； 
⑶ 质量保修责任； 
⑷ 质量保修金的支付方法。 
十、违约、索赔和争议 

35．违约 

35.1 发包人违约。当发生下列情况时： 

⑴ 本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

⑵ 本通用条款第26款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行； 

⑶ 本通用条款第33款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。 

35.2承包人违约。当发生下列情况时： 

⑴ 承包人未能按进度计划施工的
（2）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工；
（3）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

(4)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。 

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 

36．索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

⑴ 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知，承包人未在前述期限内发出通知的，视为承包人放弃索赔的权利； 

⑵ 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

⑶ 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； 

⑷ 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与⑶(4)规定相同。 

37．争议 

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下第二种方式解决争议： 

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

第二种解决方式：向工程所在地的人民法院起诉。 

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，承包人应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

⑴ 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 

⑵ 调解要求停止施工，且为双方接受； 

（3）法院要求停止施工。
（4）承包人违约，发包人书面通知停止施工的。

十一、其他 

38．工程分包 

38.1承包人应按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，否则，承包人应支付本合同暂定总价10%的违约金。发生上述情况时发包人并有权解除本合同，若发包人解除施工合同则承包人赔偿发包人相当于本合同暂定总价30%的违约金。 

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则，承包人应支付本合同暂定总价10%的违约金。发生上述情况时发包人并有权解除本合同，若发包人解除施工合同则承包人赔偿发包人相当于本合同暂定总价30%的违约金。 

38.3工程分包不解除或降低承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。 

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。 

39．不可抗力 

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。 

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 

⑴ 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
⑵ 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 

⑶ 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； 

⑷ 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
⑸ 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
⑹ 延误的工期相应顺延。 

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 

40．保险 

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。 

40.2发包人购买的运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。 

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。 

40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41．担保 

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应提供以下担保： 

⑴ 发包人不向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。 

⑵ 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。 

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。 

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。 

42．专利技术及特殊工艺 

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用，承包人须保证发包人使用其设备、材料及其任何部分而不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，则一概与发包人无关，承包人须主动与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。
42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43．文物和地下障碍物 

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。 如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
 43.2施工中出现了影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。 

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。 

44．合同解除 

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。 
44.2停止施工超过56天，经承包人再次催告后十五日内，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。 

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同： 

⑴ 因不可抗力致使合同无法履行； 

⑵ 因一方违约（包括因发包人违约造成工程停建或缓建超过721天）致使合同无法履行。 

44.5一方依据44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 

45．合同生效与终止 

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。 

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。 

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46．合同份数 

46.1本合同正本     份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存     份。 

46.2本合同副本     份，由双方根据需要在专用条款内约定。 

47．补充条款 

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分  专用条款

第一条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.1基准日期，指签订合同日期之前30日的日期。
1.1.2 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下： 
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；
（3）承包人人员和承包人及其分包人的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工；
（4）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染，但可能因承包人使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外；
（5）自然灾害，如地震、飓风、台风、或火山活动；
（6）其他法定情形
1.2  合同文件
1.2.1 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的洽商、变更等明确双方权利义务的书面协议、书面纪要和备忘录；（2）合同协议书；（3）合同专用条款；（4）中标通知书；（5）招投标文件、发包人提供的概念方案及其附件；（6）合同通用条款；（7）合同附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）承包人提供的设计文件、资料和图纸；（10）双方约定构成合同组成部分的其他文件；
1.3语言文字

本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

1.4 适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）、《建设工程质量管理条例》等相关法律、行政法规、部门规章及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、规范性文件等。
1.5标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：合同签订时国家、江苏省、南通市、行业有关的规范、标准和规程及施工图中规定的标准。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： /       
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：以承包人提供的企业标准、规范和实施办法为准。
发包人的技术要求及提交时间：
承包人提交实施方法的时间：
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：/作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：/作为本合同附件。
第二条 承包方式及工作内容

2.1  承包方式

包设计、包施工、包材料、包质量、包安全、包文明施工、包调试、包检测、包培训发包人日常维护及操作、包工程保修、包市场风险的总价包干方式承包

2.2  工作内容

投标人在报价中应充分考虑成品保护及材料的安装过程中出现损坏所产生的费用。
投标人在报价中应充分考虑在实际施工完成验收合格交付使用前，需对物业人员进行专业培训各受训人员必须达到能够熟悉各系统使用功能，由此项培训所产生的费用，包含在本次投标报价中。
本次招标雇主提供的图纸为雇主认为会对投标报价产生影响的图纸（包含室外相关图纸，如投标人认为未提供的图纸影响其投标报价，可在向雇主递交投标文件前自行前往雇主处查阅，对于招标范围中有描述，但图纸不详的，亦须在招标答疑中及时提出，如未有查阅或提出行为，则雇主认为投标人已完全获取与投标报价相关的一切招标图纸及信息。
费用报价表中的安装材料需进行复试检测的费用、工程竣工后需第三方机构检测的费用投标人报价时应综合考虑，包含在投标报价中。
用水、用电、材料堆放场地、办公室、管理人员及工人宿舍等均由分包商自行解决。雇主协调总包单位提供临时水电接驳点，分包商进场后需与总包单位协调相关费用，材料堆放场地、办公室、管理人员及工人宿舍设置可与总包单位进行协调，雇主现场不提供办公室、员工宿，并服从总包单位的总体安排。以上所有费用包含在投标报价中。
投标人需考虑工程正式竣工移交（向物业单位移交）前可能使用自来水、正式电、打压、试验、运转等而产生的用水、用电费用，并包含在投标报价中。如用水、用电确实发生，中标人须服从雇主的总体安排自觉挂表计量并交纳水电费用。
投标人应认真审核方案及进行现场勘查，对后期施工过程中的问题须在投标前提出，否则出现平面图与系统图不一致，说明与图纸不一致及因设计笔误出现的管线断开、不交圈、接口错位等情况，须按照系统更齐全，要求更严的情况进行施工，费用包含在投标报价中。
投标人投标前需对现场及周边情况自行进行了解，施工过程中出现外部干扰因素投标人需自行考虑和解决，雇主对可能的外部干扰因素而造成的窝工、工期延误等情况均不另外支付费用，亦不予延长工期。投标人投标报价时综合考虑。
施工过程因工序交叉作业可能存在多次进场，投标入应将此费用包含在投标报价中，后期施工中不另外支付费用。

隔声降噪工程技术协调和专项验收所产生的费用应在投标报价中综合考虑。
（15）约定分包商负责整个隔声降噪系统的验收工作。
（16）负责对隔音降噪工程进行施工图设计、图纸深化等，以达到国家标准和师山置业要求，费用包含在投标报价中。
第三条  验收方式

1、按国家、地区的最新相关规范及发包人的要求，由发包人组织承包人及相关部门进行验收。若当地政府相关部门对智能化验收有规范要求，则承包人须保证能通过当地相关部门验收。
2、设备、材料到场验收：由发包人组织相关部门的人员进行设备到货验收，主要包括开箱的检查验收：①外观：设备有无缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象；②随材料文件：防噪材料合格文件与合同要求是否相符；⑥工程主要材料到场验收。经验收合格的设备、材料经工程师签发《材料、设备使用许可证》方可使用到工程上。
3、在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的，按节点工期延迟承担违约责任，并且发包人有权单方面终止合同。

竣工验收过程中发包人委托第三方机构对降噪设施进行降噪效果检测时，需在设备全负荷运营或噪源最大的最不理想情况下进行检测或验收。
4、工程施工完毕后，由承包人向发包人书面提出验收申请，填写《工程竣工验收申请报告》，发包人自收到承包人的书面验收申请之日起10个日历天内组织相关部门的人员进行竣工验收：包括外观检查、设备安装验收等，包括竣工资料的移交验收。还应包括委托第三方检测机构对本工程进行噪音检测（费用由承包单位承担）。竣工验收必须按照相关的规范及程序执行。

第四条   质量保修期

工程质量保修期为二年，自竣工验收合格并交付发包人之日起。保修期内，承包人应在接到发包人的保修通知后24小时内到场，如有迟延，每迟延24小时，承包人应支付人民币500元作为违约金。承包人不在约定时间内保修的，发包人也可委托他人维修，相关费用由承包人承担。
   第五条   付款方式

付款方式：本工程无预付款；施工图完成并经发包方确认后付至合同价（承包方投标包干总价）10%，主要设备材料进场并经发包人确认后付至合同价（承包方投标包干总价）的50%，竣工验收合格（同时具备第三方噪声检测机构检测合格文件）后付至最终包干合同结算价的97%，3%质保金于2年质保期满后一周内无息结清。

每次付款前承包人需提供符合发包人要求的合法有效发票，否则发包人有权拒绝付款。
    第六条     双方现场代表及权责

1、双方现场代表

1.1、  发包人授权             为发包人现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的确认，工程期间的质量验收及其他事宜。
1.2、  承包人委托            为项目经理，电话:         ，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书须负责施工期间的施工质量、安全等问题。
   2、发包方及承包方权责
2.1、发包方责任

1、.审核中标人提供的施工图纸及深化设计资料；

2、负责组织中标人进场交底；
3、检查乙方进入现场的材料是否符合合同要求，负责组织材料封样；
4、督促乙方按现行施工验收规范施工，委托第三方机构对噪声检测等进行工程验收；
5、组织检查乙方的施工进度、工程质量，负责组织工程竣工验收、承接查验和集中交付。

6、审核乙方施工图及节点付款满足条件，按合同规定向乙方支付工程款；

7、审核确认乙方提交的排产计划清单及施工版深化图纸，并签字确认。
8、负责提供短时堆货场地；
9、监督乙方进场材料必须是甲方认可的材料并达到相关标准，监督乙方按相关施工及验收规范施工，参加分包工程施工验收，对乙方的施工质量和工期进行管理并承担总包管理责任；

10、负责审核乙方施工组织设计，负责对乙方进行管理，制定分包管理办法，报甲方同意并备案后，向分包单位进行交底，并对分包工程质量、进度、安全文明等进行管理，履行总包管理职责；

11、审核乙方工程进度款支付，配合乙方办理工程结算；
12、负责降噪环保工程的工序管理。

13、发包人提供施工水、电源点，由承包人安装计量表独立计费，并承担相应费用；
14、发包人委派现场代表协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全，进行工程中间验收及竣工验收；

2.2  承包方责任

负责相关预埋施工满足设计及规范要求；

招标范围内的设备机组降噪环保的二次深化设计及节点固化图绘制，材料的采购、制作、成品运输至现场后安装以及相关成品保护及验收移交等全部工作内容，确保施工质量；

按甲方提供的要求、技术标准及技术洽商单等内容完成降噪环保工程的图纸深化及固定节点深化，确认方案后，完成设备机组的降噪环保工程等预埋、制作（含表面处理等）、运输、安装以及维保等工作（发包方对承包人设计图纸的确认但不免除因确认施工图纸设计缺陷而导致工程竣工验收无满足发包人要求噪声标准的承包人责任）；

对项目进度进行及时跟进，按时排产，满足项目进度要求；

需要对已完成的设备、管线进行成品保护；若发生相关损坏，需要承担责任；
所有供应的材料及施工工艺技术均须符合合同及工程规范说明内的要求及测试、运作、检查及一切有关国家法律法规及地方相关规定的要求；

根据甲方要求提供材料样品，经确认后封样，现场施工材料必须与现场一致；
负责供货到工地，并自行负责卸货至指定地点，现场材料堆放按照甲方要求堆放在指定地点，并根据现场要求，做相应的场内周转，不额外增加费用；
服从甲方的现场安全文明施工管理，承担相应的安全文明施工责任；施工过程中应遵循师山广场物业管理要求，对过程中及完工后的施工垃圾进行及时的清运。
对于本工程和材料负有看护责任，对于其他单位造成的污染及损坏负责提供相关证据，如无法证明责任主体，相关费用及损失由乙方自行承担，并且不得延误工期；

工完场清，现场施工时造成的垃圾必须当天清运至现场指定垃圾堆放点，否则甲方有权安排第三方单位代为清理，由此产生的费用（以第三方单位结算金额为准并加20%管理费）直接从合同中扣除；
乙方根据现场实际进度及甲方要求调整施工组织安排，不得因为现场施工工作面过少而拒绝施工。
如果验收检测未达标，乙方必须无条件进行整改，直至达到甲方及合同约定的要求。

14、承包人须对发包人提供的施工工作面进行必要的保护，不得损坏、污染工作面，若违反前述要求，所发生费用由承包人承担。
15、施工过程中由承包人原因引起的安全责任事故由承包人负责。
第七条   合同签订

本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，不得单方面擅自变更或者解除，因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另定协议。

第八条    其他：

施工期间甲方提供施工场地、工具间及施工用电接驳点，电费由乙方承担；

乙方应确保实施的降噪符合环保要求，并应积极配合甲方环保验收，；

施工期间乙方人员安全责任由乙方自行承担；

承包人自行解决施工及管理人员住宿办公场所，发包人不予补偿费用。
5、承包人必须严格遵守工程所在地相关安全生产管理法规与规范,发包人有权就承包人违反安全文明施工的情况发出限期整改通知，承包人未在限期内整改达标的，发包人有权按每违反一条扣200元的标准追究承包人的违约责任，承包人不持异议。。

6、承包人提交的竣工资料必须真实、准确、完整，数量足够，并符合政府有关部门及发包人要求。

7、承包方不得将本合同约定委托事项全部或者部分转委托给第三方；如有违反，承包方应向发包方支付相当于本合同项下合同总价款的两倍作为违约金。

第九条   解决争议

如合同履行中发生争议，应通过友好协商解决或向有关部门申请调解；协商不成的应向发包方所在地人民法院提起诉讼。

第十条   合同生效

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰方，具备同等法律效力。本合同自双方签字并盖章后生效。

本协议中所列各方的权利、义务为双方协商之后的结果，特别是各自应承担责任的条款，权利方已经作出了足以让责任方理解的解释。
甲方单位：          （盖章）                乙方单位：          （盖章）

甲方代表：                                  乙方代表：
地    址：                                  地    址： 

电    话：                                  电    话：
开户银行：                                  开户银行： 

帐    号：                                  帐    号：
签订地点：                                  签订地点：

日  期：                                    日  期：
第五章 投标文件格式
           （封面）             工程
投标文件
投标人：                                (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

        年     月     日
一、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：                   
日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：


二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    （项目名称）投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：                           
法定代表人(签字)：                         
身份证号码：                            
委托代理人(签字)：                         
身份证号码：                            
授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

                           ：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)      　　  （小写）         的总价（含税），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，其中税金为人民币（小写）         。

(二)我单位金额为人民币           元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(三)如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金。

(四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

	序号
	类别
	招标人设定投标最低下浮率
	投标人所报投标下浮率

	1
	隔音降噪工程（含冗余设施拆除及其他相关费用）
	6%
	


注：所报各类别报价高于或等于招标人设定的各类别最高限价或投标下浮率低于招标人设定的各类别投标最低下浮率，均按无效报价处理。

投标人(盖公章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                                   

电话：                                    

邮政编码：                                 

日期：     年    月    日

四、拟配备本项目仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、拟派至本工程的专业技术人员一览表
	序号
	专业
	姓名
	职称
	学历
	专业年限
	拟担任本工程职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


六、海门师山广场项目隔音降噪工程
工程现场踏勘确认书

投标人意见确认：

    我司对师山广场项目隔音降噪工程现场进行了整体现场踏勘。我司根据踏勘现场情况，对所有影响本工程投标的因素(包括但不限于工艺施工、费用及相关项目场地内外的保护)已进行确认，本公司将其相关费用计入投标总价中。

   我司承诺不会以不知道现场或现有建筑物以及上条规定等情况为借口而做出额外费用索赔的要求。

    投标人代表签字：

投标人(单位盖章)

 日期：

第六章  投标单位资格后审须知
总  则
1．鉴于江苏师山置业有限公司 作为拟建师山广场隔音降噪工程设计施工一体化的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。
2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 1 个标段提出资格审查。
3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。
资格后审申请
4．资格审查将面向具备2018月1月1日以来承接过不少于一个合同金额48万元以上的类似噪声处理项目业绩（金额以合同为准）

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。
 6.投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。
7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。
8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。
9．如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段
10.申请书应由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。
资格审查评审标准
11．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。
12．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。
联合体
13、本工程接受联合体投标。
利益冲突
14．近三年内直至目前，投标申请人应：
14.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；
14.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；
14.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。
资格审查文件的提交
15．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料 。
16．资格审查文件的编制：详见附表、附件1。
17．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。
附件
18．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。
19．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。
20．《诚信承诺书》。由投标单位承诺，随投标单位资格后审须知同时发布。

附件1

资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备
的条件或说明
	备 注

	1
	企业法人营业执照
	工商行政管理部门颁发的法人营业执照。
	企业营业执照（副本）
	注：1-8项资料所有复印件均须加盖单位公章，且按照顺序装订成册，同时提供原件查验。

	2
	业绩
	需提供2018年1月1日以来接过不少于一个合同金额48万元以上的类似噪声处理项目业绩（金额以合同为准）
	提供业绩合同
	

	3
	拟派项目负责人资质等级
	设计负责人：环保工程专业中级及以上技术职称
	职称证书
	

	
	
	施工负责人：具备建筑工程注册建造师贰级及以上执业资格
	中华人民共和国建造师注册证书（必须注册为该投标单位）
	

	4
	拟派项目负责人安全生产考核证（施工负责人）
	拟派项目负责人安全生产考核证
	必须为B类安全考核证书
	

	5
	拟派项目负责人（施工负责人、设计负责人）及委托代理人为投标企业正式人员
	1)投标企业与拟派项目负责人（施工负责人、设计负责人）及委托代理人双方签订的有效劳动合同书；

2)投标企业为拟派项目负责人（施工负责人、设计负责人）及委托代理人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）
	1）劳动合同书；

2）投标企业所在地社保机构出具的企业为拟派拟派项目负责人（施工负责人、设计负责人）及委托代理人缴纳的2020年11月至2021年4月社会养老保险清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）
	

	6
	联合体协议（如有）

	提供联合体协议书
	格式见附件3
	

	7
	投标诚信
	按诚信承诺书执行
	企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件4）
	

	8
	现场踏勘承诺书
	按承诺书执行
	企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件5）
	

	9
	投标保证金
	人民币12000元 。
	现金。
	


附件2
招标工程项目概况
一、项目概况、
1、项目位置：海门区师山广场
2、地质与地貌：长江冲积平原
3、气候与水文：亚热带季风性气侯。
4、交通、电力供应与其他服务：已具备
二、工程描述
1、项目名称：师山广场隔音降噪工程设计施工一体化

 2、标段划分及相应招标内容：一个标段（东侧5台油烟机、7台空调外机设备、北侧4台空调外机设备（含部分与设备相连管道）的降噪处理）； 设计施工一体化
3、项目标准、规范简介：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》Gb12348-2008；2类声环境功能区噪声限值，即昼间≤60 dB（A）；夜间小于等于50dB（A）

附件3

联合体协议书（如有时）
联合体协议书
       （所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式贰份，联合体成员和招标人各执壹份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
成员一名称：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
成员二名称：          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
                                   年    月    日
附件4

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

                     （投标人名称） 参与                    （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人：               （盖公章）
法定代表人：           （签字或盖章）
                             年    月    日
附件5

现场踏勘承诺书

致：                           （招标人名称）

                     （投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。
若我单位违反以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                                  年     月      日

七、资格审查申请书格式
                         （项目名称）
资格审查申请书
投标人：                          （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
      地址：                                   
日期：         年          月          日 
附表1：
投标申请人一般情况

	投标申请人全称
	

	资质等级及业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电         话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	职工人数
	

	管理体系认证证书
	

	申请人基本情况简介：


附表2                        

财 务 状 况 表

一、开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、近三年每年的资产负债情况

	财务状况

（单位）
	近三年（应分别明确公元纪年）

	
	 年
	 年
	 年

	1.总资产
	
	
	

	2.流动资产
	
	
	

	3.总负债
	
	
	

	4.流动负债
	
	
	

	5.税前利润
	
	
	

	6.税后利润
	
	
	


附表3：                    

近三年工程营业额数据表

投标人名称：                                      

	近三年工程营业额

	财 务 年 度
	营 业 额（万元）
	备 注

	第一年

（应明确公元纪年）
	
	

	第二年

（应明确公元纪年）
	
	

	第三年

（应明确公元纪年）
	
	


注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程收入总额。

附表4：

类似工程经验

投标人名称：                                     

	1
	合同号

	
	合同名称

	
	工程地址

	2
	发包人名称

	3
	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）

	4
	与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点

（请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等）

	5
	合同身份（注明其中之一）

□独立承包人   □分包人   □联合体成员

	6
	合同总价

	7
	合同授予时间

	8
	完工时间

	9
	合同工期

	10
	其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等）




注：类似现场条件下的施工经验要求投标人填写已完或在建类似工程施工经验。

后附投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。













法定代表人身份证复印件粘贴处
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